

**Committente:**  
Città di Aulla

**Livello di Progetto:**  
Esecutivo

**Codice Progetto:**  
P036-18

**Nome File:**  
P036-18-E-DE-QEC-201-C



**CITTÀ DI AULLA**  
Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Massa Carrara

**Titolo:**

**CANALE SCOLMATORE PER LA REGIMAZIONE  
DELLE ACQUE PIOVANE NELLE EX AREE  
FERROVIARIE DI AULLA CAPOLUOGO  
LOTTO 2°**

**Oggetto:**

**QUADRO ECONOMICO**

**Firme:**



Rev.	Modifiche/Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	DG	23/12/19	DG	23/12/19
B	SECONDA EMISSIONE	DG	30/09/20	DG	30/09/20
C	TERZA EMISSIONE	DG	30/12/20	DG	30/12/20



Stazione Appaltante: COMUNE DI AULLA					
CANALE SCOLMATORE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLE EX AREE FERROVIARIE DI AULLA CAPOLUOGO - 2° LOTTO					
Esecutivo - QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO -					
cod./ art	N°	descrizione	%	importi (€)	annotazioni
a)		<b>TOTALE LAVORI IN PROGETTO esclusi oneri della sicurezza</b>			
	a.1	Lavori a corpo		€ 1'102'712.13	
	a.2	Economie		€ 0.00	
	a.3	Costi della sicurezza indiretti		€ 6'361.00	
	A	<b>totale lavori in progetto (A)</b>		€ 1'109'073.13	
	a.4	Costi della sicurezza diretti compresi nei lavori a corpo		€ 18'811.11	
b)		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per</b>			
	1	acquisizione aree (comprese indennità di occupazione, acquisizioni bonarie e di espropri)	0.000%	€ 0.00	
	2	Spese tecniche per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico e tecnico	7.245%	€ 80'353.00	Iva e cassa esclusi
	2.a	Direzione dei lavori comprese spese accessorie	€ 39'483.00		
	2.b	CSE comprese spese accessorie	€ 20'070.00		
	2.c	Collaudo tecnico amministrativo comprese spese accessorie	€ 8'900.00		
	2.d	Collaudo statico comprese spese accessorie	€ 11'900.00		
	3	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo n. 113 del D.lgs. N. 50/18 e ss.mm.i.	2.000%	€ 22'181.46	Importi non soggetti ad IVA
	4	Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche e pagamento autorità e SUAR	0.270%	€ 3'000.00	Compresa IVA
	5	Spese per pratiche catastali e conguagli a terzi	0.451%	€ 5'000.00	IVA esclusa
	6	Spese per rogiti	0.000%	€ 0.00	Compreso IVA
	7	Spese per prove di laboratorio	0.451%	€ 5'000.00	IVA esclusa
	8	Spese archeologiche per assistenza	0.113%	€ 1'250.00	Iva e cassa esclusi
	9	Cassa su spese tecniche (2+8)	0.294%	€ 3'264.12	
	10	Progettazione definitiva/Esecutiva compresa cassa e IVA	3.351%	€ 37'170.40	Compreso IVA e cassa
	11	Diritti di segreteria per Sismica	0.045%	€ 500.00	
	12	Spese tecniche per revisione complessiva del lotto 2 - compresa Cassa	0.797%	€ 8'840.00	
	13	Oneri per regimazione acque di superficie sede stradale di monte		€ 100'000.00	
	13	<b>I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>			
	13.a	IVA sui lavori a base d'appalto	10.000%	€ 110'907.31	10 % di A)
	13.b	IVA spese tecniche, collaudi, accertamenti, verifiche, altre voci di spesa	22.000%	€ 22'815.57	22% di 2-5-6-8-9-10
	14	Imprevisti ed Arrotondamenti		€ 53'662.75	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		€ 453'944.61	
		<b>COSTO COMPLESSIVO LOTTO 2</b>		€ 1'563'017.74	
		<b>COSTO COMPLESSIVO LOTTO 1</b>		€ 221'685.75	
		<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (LOTTO 1+LOTTO2)</b>		€ 1'784'703.49	

